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 26/280מכרז פומבי מס' הנדון:  

"רצועת הנופש רמת   1084/ רש תאדריכלות לתכנון ועיצוב גשרים בתוכנילמתן שירותי 

רמת השרון השרון" עבור עיריית

טיוטה להשלמת מענים ולאישור העירייה  - 1מסמך הבהרות מס' 

:18.10.26להלן התייחסות לשאלות שהתקבלו עד ליום  .1

שאלה  

מס'

מס' נספח / 

מס' עמוד

מענהשאלה  מס' סעיף

/ עמ'   1חלק  .1

8  

4.2 -

אמות  

מידה 

ניקוד הניסיון מול רשויות וגופים  

נקודות "לכל    2ציבוריים מעניק 

גוף נוסף מעבר לתנאי הסף", אך 

  5-מוגדר ב 2.4תנאי הסף בסעיף 

. שנות ניסיון ולא במספר גופים

מהו מספר הגופים שייחשב כתנאי  

  25הסף? בנוסף, הניקוד המרבי )

טבלת אמות המידה תעודכן באופן  

ישונה  נסיון  1סעיף שהניקוד ב

 באופן הבא: 

שנות ניסיון  בניסיון המציע 

בשירותי אדריכלות לתכנון ועיצוב  

גשרים ו/או בתכנון אדריכלי של 

כל   - פרויקטי תשתית מורכבים
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

. האם 2- נקודות( אינו מתחלק ב

 24הניקוד המרבי בפועל הוא  

מזכה   13-נקודות, או שהגוף ה

     בנקודה אחת?

שנה נוספת מעבר לתנאי הסף תזכה  

עד    נקודה אחת,את המציע ב 

  נקודות. 21למקסימום של 

בליווי רשויות   מציעניסיון ה

מקומיות ו/או גופים ציבוריים 

כל גוף   -בפרויקטים רלוונטיים  

זכה את נוסף מעבר לתנאי הסף י

עד למקסימום  ,  נקודות 4- המציע ב

   .נקודות 42של 

/ עמ'   1חלק   .2

8 

4.2 -  

אמות  

 מידה 

 
לצורך ניקוד שנות הניסיון, האם 

נספר ניסיון המציע עצמו או גם 

ניסיון "מי מטעמו" )אדריכל 

העיצוב הראשי(? האם ניסיון 

בתכנון אדריכלי של תשתיות 

מורכבות שאינן גשרים נספר 

    באופן מלא?

הוא של  הדרוש הנסיון מובהר כי 

 המציע עצמו.  

תשתיות מורכבות  מובהר כי 

מתייחס אך ורק לתחום תשתיות  

 תחבורתיות. 

/ עמ'   1חלק   .3

9  

4.2 -  

 ראיון 

האם נדרש להציג חומר כתוב או  

  3-גרפי לקונספט התכנוני ל

, מהו הפורמט כן הגשרים? אם

וההיקף הנדרשים, והאם יש  

להגיש את החומר מראש יחד עם 

   מסמכי המכרז?

מדובר בהצגה רעיונית בלבד לשלב  
 הראיון. 

 
 

ים א',  נספח   .4

,  12ב' / עמ'  

30   

  4סעיף 

במפרט; 

  5.6סעיף 

 בהסכם

 
  ,12רשימת היועצים במפרט )עמ' 

( כוללת יועץ בטיחות  4סעיף 
ונגישות, ניקוז, אקלים ותנועה, 

אך רשימת היועצים הכלולים 
,  30בשכר הטרחה בהסכם )עמ'  

( אינה כוללת אותם. 5.6סעיף 
האם יועצים אלה כלולים בשכר 

 ?   הטרחה המוצע

כן. על המציע לתמחר את כלל 

היועצים הנדרשים לביצוע מושלם  

בהתאם למפרט ולתנאי   של העבודה

 המכרז וההסכם. 

ב' / עמ'  נספח   .5

30 ,35   

5.6 ,5.7  ,

12.1 

בהסכם מופיעים פעמיים 

- (, ותתי30)עמ'  5.7-ו 5.6סעיפים 

  12.1סעיפים של סעיף ה

)עמ'    11.1.4עד  11.1.1ממוספרים 

נוסח מתוקן, שכן נבקש  (.35

סעיפים אלה מוזכרים בהפניות, 

בוצע תיקון של המספור בהסכם. 

 אין שינוי בהפניות. 

 



ר  ג ר ב נ י י ל   ו ט נ ט ר '   ב ת ו ש ת    –   ו ר ב ן ח י ד י  כ ר ו  ע

WEINBERGER BERTENTAL & Co – LAW FIRM 
 

3 

 

שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

בסעיף  5.6למשל ההפניה לסעיף  

10.1. 

תוכן     3עמ'   .6

 עניינים 

מופיע   1בתוכן העניינים נספח ב' 

, בעוד  37בעמ'   2ונספח ב'  36בעמ' 

- ו 37שבפועל הם מופיעים בעמ'  

, בהתאמה. נבקש לאשר שאין  38

 .  מסמך חסר

אין  מדובר בטעות במספור בתוכן. 

 מסמך חסר 

/   1ב' נספח   .7

   7עמ' 

יהיה    1דורש שנספח ב' 2.10סעיף  2.10

"מולא, נחתם ואושר", והנספח  

מנוסח כתצהיר )"לאחר  

שהוזהרתי"(, אך אין בו מקום 

נדרש האם  לאישור עורך דין.

אישור עורך דין? מיהו הגורם 

שיש לרשום בשדה "באישור 

   ?בכתב מאת ____"

ראו תוקן לתצהיר.  1נספח ב' 

של חוברת המכרז הנוסח המתוקן 

 .המצורף למסמך הבהרות זה 

/   9'נספח א   .8

   26, 7עמ' 

דורש תצהיר גם לכך  2.12סעיף    2.12

שעיסוקיו האחרים של המציע 

אינם יוצרים ניגוד עניינים, אך 

( מתייחס  26)עמ'  9נוסח נספח א'

  9להרשעות בלבד. האם נספח א'

בנוסחו הקיים מספיק, או שיש 

   להוסיף הצהרה?

   ראו תוקן. 9נספח א'

של חוברת המכרז הנוסח המתוקן 

 .המצורף למסמך הבהרות זה 

/   3ב' נספח   .9

   7עמ' 

יש לצרף "למציע  3את נספח ב' 2.11

ציע... מטעם המ ולכל מועמד

לרבות כל עובד". האם נדרש 

עותק חתום מכל יועץ או קבלן  

, כבר משנה, לרבות קונסטרוקטור 

בשלב הגשת ההצעה, או רק  

  מאנשי הצוות המוצעים בשמם?

 .רק של המציע

10.  9 5.1 ;

הודעה עמ'  

2 

  1המסמכים מציינים שמעטפה 

תכלול "הערבויות", אך לא  

נמצאה דרישה לערבות הצעה. 

נבקש לאשר שאין צורך בערבות  

הצעה ושערבות הביצוע בסך  

ש"ח נדרשת רק במעמד   100,000

   חתימת ההסכם.

מובהר כי לא נדרשת ערבות הצעה  

   .ואין לצרף ערבות בנקאית להצעה
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

 / ב'4 41  .11

 הסכם 9.3

 האם נדרש להגיש עם  ההצעה

 אישור קיום ביטוחים חתום ע"י

 המבטח ,או  רק במעמד  חתימת

 ?ההסכם )ס '9.3(

עם חתימת ההסכם לפי הוראת 

 9.3סעיף 

/   7'נספח א   .12

    24עמ' 

האם ניתן לנקוב באחוז עם   3

ספרות אחרי הנקודה, למשל 

? מה דין הצעה הנוקבת 7.25%

  5%בגבול הטווח בדיוק, כלומר  

     ?12%או 

מנגנון הניקוד כמפורט במסמכי   כן.

 המכרז.

/   5נספח ב'   .13

 43עמ' 

ספח הביטחון דורש אישור  נ ד' -ג'

משטרה לפי החוק למניעת  

העסקת עברייני מין לכל מי מטעם  

המציע. האם הדרישה חלה על 

צוות התכנון והיועצים, והאם 

נדרש להציג את האישור בשלב 

 הגשת ההצעה? 

הדרישה לאישור משטרה לפי החוק  

העסקת עברייני מין  למניעת 

יבוטלו   5מבוטלת. בנספח ב'

 ד'.  -סעיפים ג' ו 

;  2.4, 2.2 12, 6עמ'   .14

  4סעיף 

 במפרט 

מחייב פירוט של   2.4סעיף 

אדריכל העיצוב הראשי,  

הקונסטרוקטור "וכן של יתר 

היועצים המרכזיים". מי הם 

"היועצים המרכזיים" שיש להציג  

בשמם בשלב הגשת ההצעה, מתוך  

,  12רשימת היועצים במפרט בעמ' 

? האם נדרש לצרף תעודות  4סעיף 

רישום או רישוי של יועצים אלה,  

 ים? ובאילו תחומ

בשלב הגשת ההצעה יש להציג את  

אדריכל העיצוב הראשי ולצרף 

קורות חיים, תעודות רישום ורישוי  

תקפות ואסמכתאות לניסיונו, וכן  

התחייבות להעסיק את מלוא צוות  

היועצים הנדרש במכרז ככל  

 שהמציע יזכה.  

אין חובה להציג בשלב זה את 

הקונסטרוקטור או את יתר  

 היועצים ואת מסמכיהם. 

ימים מהודעת הזכייה    14בתוך 

יגיש הזוכה את הצוות המלא 

לאישור מהנדס העיר, בצירוף 

קורות חיים, אסמכתאות לניסיון  

ותעודות רישום, רישוי או הסמכה,  

ככל שנדרשות על פי דין בתחום 

 השירותים שיבצע כל יועץ.  

מהנדס העיר רשאי לדרוש החלפת  

 יועץ. 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

בהתאם  מלוא עלויות היועצים

יהיו  והוצאותיהם  לדרישות המכרז

כלולות בהצעת המחיר, ללא  

תמורה נוספת, ומבלי לגרוע  

מהחובה להקצות לשכרם לפחות  

 משכר הטרחה הכולל.  50%

בהתאם לכך, יתוקנו הדרישות 

לצירוף מסמכי בעלי התפקידים 

והדרישות לפירוט  2.2בסעיף 

היועצים ולצירוף מסמכיהם בסעיף  

כך שבשלב הגשת ההצעה יחולו  , 2.4

על אדריכל העיצוב הראשי בלבד. 

תבוטל הדרישה להשתתפות  

הקונסטרוקטור בראיון שבטבלת  

, ותבוטל  4.2אמות המידה בסעיף 

ההתייחסות לניקוד איכותו  

המקצועית בפסקה שלאחר  

הטבלה. יתר תנאי הסף ואמות  

 המידה יישארו ללא שינוי. 

 

/   2נספח א'  .15

 16עמ' 

2.3 ,2.4  ;

 2'נספח א 

כוללת שם ארגון,   2טבלת נספח א'

תפקיד, תקופה ואיש קשר בלבד. 

ניתן להוסיף עמודות או  האם 

נספח הכוללים את תיאור  

הפרויקט, היקפו וסוגו )גשר או  

 ? לצורך ניקוד האיכות, תשתית(

 כן.

16.  

  – 1חלק 

הוראות  

כלליות, תנאי  

סף ותנאים  

נוספים / עמ'  

5 

1.6 

נבקש לדחות את המועד האחרון  

להגשת ההצעות. בין המועד  

לפרסום המענה לשאלות ההבהרה  

( לבין מועד ההגשה 26.10.2026)

( חמישה ימי עבודה 3.11.2026)

בלבד. במכרז לתכנון כוללני, שבו  

על המציע לרכז תחת אחריותו  

תחומי ולגבש על  -צוות יועצים רב 

בסיס מחיריהם הצעה אחוזית 

פית, אין די בפרק זמן  כוללת וסו 

המועד האחרון להגשה יוארך ויהיה  

 9:00שעה  17.11.26ביום 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

זה כדי לעכל את התשובות, לפנות  

בחזרה ליועצי המשנה ולגבש 

הצעה אחראית. נבקש שיישארו  

לפחות שבועיים בין מועד המענה  

לשאלות ההבהרה לבין מועד 

   ההגשה

17.  

  – 1חלק 

הוראות  

כלליות, תנאי  

סף ותנאים  

נוספים / עמ'  

9 

)טבלת   4.2

אמות  

המידה,  

רכיב  

 "ראיון"( 

אמת המידה מזכה בניקוד את 
  3-"הקונספט התכנוני המוצע ל 

הגשרים", אך אין במכרז הגדרה 
 של היקף התוצר הנדרש.  

נבקש להבהיר מה נדרש להציג  
 -)מספר מצגים, סוג התוצרים 

סקיצות, הדמיות, חתכים(  
ולהגביל זאת להצגה רעיונית 

  בלבד.
נבקש להבהיר האם החומר  
הנדרש צריך להיות מצורף  

למסמכי המכרז או רק בשלב 
   הראיון.

ככל שנדרש להציג חומר תכנוני  

 - במסגרת המכרז או הראיון 

נבקש לדחות את מועד הגשת 

המכרז באופן משמעותי כך  

די זמן בין קבלת   שישאר

התשובות להגשה בכדי להכין את  

החומר התכנוני המבוקש. כמו כן  

נבקש לקבל פרוגרמה ומדידה 

 לצורך התכנון.  

לעניין ההצגה הרעיונית בשלב 
 .  3הראיון, ראו מענה לשאלה מס' 

 
לעניין דחיית המועד האחרון 

להגשת ההצעות, ראו מענה לשאלה  
 . 16מס' 

 

18.  

  -נספח א' 

מפרט  

שירותים /  

 12עמ' 

)וכן   4

 ( 3סעיף 

הסעיף מונה את היועצים שעל 
נותן השירות להעמיד ולממן, 

ומסיים ב"וכל יועץ נוסף  
שיידרש". נבקש למחוק סיפה זו  

ולהגביל את הרשימה לרשימה 
ככל שיידרש יועץ   .סגורה ומוגדרת

שאינו ברשימה הסגורה, נבקש 
להבהיר כי העמדתו תהווה מטלה  

  .נוספת שתוזמן ותתומחר בנפרד
 

נבקש להבהיר כי מנהל    -בנוסף 
פרויקט יועסק ישירות על ידי  

   המזמין.
נבקש להבהיר כי פיקוח    -בנוסף 

צמוד על הפרויקט יבוצע על ידי  

מפקח מתאים שיועסק ישירות על  

 .  ידי המזמין

הבקשה מתקבלת. רשימת היועצים  

למפרט השירותים תהיה    4שבסעיף 

אליה יועץ   פורשימה סגורה, ויתווס

"וכל    א. הסיפויועץ חשמל  איטום

יועץ נוסף שיידרש" תימחק.  

העמדת כל היועצים שברשימה, 

,  ויועץ החשמל לרבות יועץ האיטום

ומלוא עלויותיהם כלולות בתמורה  

   לזוכה.

כל יועץ נוסף שאינו נכלל ברשימה  

ויידרש לפרויקט ימונה וישולם 

ישירות על ידי המזמינה. הזוכה 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

מתחייב לשלבו באופן מלא בצוות  

התכנון ולרכז ולתאם את עבודתו  

במסגרת השירותים, ללא תמורה  

נוספת בגין השילוב והתיאום. יתר  

הוראות מסמכי המכרז יותאמו  

 להבהרה זו. 

מנהל הפרויקט והפיקוח הצמוד   

 יועסקו על ידי המזמינה. 

19.  

  –נספח א' 

מפרט  

שירותים /  

 12עמ' 

4 

הסעיף מטיל על נותן השירות את  

"ייעוץ קרקע וביסוס כולל קידוחי  

ניסיון ובדיקות מעבדה". נבקש 

להבהיר כי עלות ביצוע הקידוחים  

ובדיקות המעבדה עצמן תחול על  

המזמין, ותכולת נותן השירות 

תוגבל לייעוץ הקרקע והביסוס 

ולהגדרת הבדיקות הנדרשות. 

מדובר בעבודת שדה ומעבדה 

ממספר הקידוחים  הנגזרת 

נתונים שאינם   –ומעומקם בפועל 

ידועים במועד ההצעה ואינם 

ניתנים לתמחור במסגרת תמורה  

  .אחוזית כוללת וסופית

עלויות ביצוע  . הבקשה מתקבלת

בדיקות המעבדה והקידוחים בפועל  

 . המזמין יחולו על

20.  

  –נספח א' 

מפרט  

שירותים /  

 12עמ' 

4 

נבקש להבהיר כי תכולת נותן  

השירות היא שירותי תכנון, ריכוז  

וייעוץ מקצועי בלבד, וכי שירותי  

ובכללם מדידה  – עזר נלווים 

טופוגרפית ואיתור תשתיות  

יסופקו על ידי המזמין   –קיימות 

ועל חשבונו. שירותים אלה אינם  

עבודת תכנון ואינם נמנים  

, 4ברשימת היועצים שבסעיף  

ר מנתוני השטח  והיקפם נגז

ומדרישות התכנון בפועל, ולפיכך  

אינו ניתן לתמחור במועד הגשת 

   ההצעה

הבקשה מתקבלת לעניין שירותי  

מדידה טופוגרפית ואיתור תשתיות  

קיימות, אשר יסופקו על ידי  

המזמין ועל חשבונו בהתאם לצורכי  

התכנון. נותן השירות יידרש לרכז 

את הדרישות המקצועיות לביצוע  

שירותים אלה, לתאם את ביצועם  

ולהטמיע את תוצריהם בתכנון,  

במסגרת השירותים הכלולים 

תו. אין באמור כדי לגרוע  בהצע

מיתר התחייבויות נותן השירות לפי  

 מסמכי המכרז. 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

21.  

  -נספח א' 

מפרט  

שירותים /  

 12עמ' 

5 

נבקש הבהרה לסיפא של הסעיף  

"....והעבודות הנלוות להם" מה  

הן העבודות הנלוות לגשרים ומה  

 היקפן 

הדרושות לחיבור  כלל העבודות  

הגשרים לסביבתם ולתפקודם, 

לרבות דרכי גישה, רמפות, שבילים  

להולכי רגל ולאופניים, פיתוח נופי,  

ניקוז, תאורה והתאמות לתשתיות  

בהתאם לתחומי  והכל קיימות, 

התכנון של צוות היועצים ולמטלות  

 המפורטות במפרט השירותים.

22.  

  -נספח א' 

מפרט  

שירותים /  

)וכן   13עמ' 

  -נספח ב' 

הסכם / עמ'  

30) 

  5.7)וכן  14

 להסכם( 

ערך פרויקט   המכרז נוקב באומדן

₪ לצורכי  150,000,000-של כ

תמחור, ואת בסיס התמורה  

להסכם לפי   5.7בפועל קובע סעיף  

החשבון הסופי של הקבלן המבצע 

בלבד. נבקש להגדיר כי ערך  

הפרויקט יעודכן באופן שוטף 

במהלך התכנון, לפי האומדנים 

שיוכנו בכל שלב ולאחר מכן לפי  

הצעת הקבלן הזוכה, וכי  

יוגשו על בסיס הערך  החשבונות

המעודכן. כן נבקש להבהיר כי  

ייחוס שליש מהאומדן לכל גשר 

הוא חלוקה ראשונית בלבד,  

שתעודכן לפי האומדנים בפועל,  

שכן שלושת הגשרים עשויים 

להיות שונים בהיקפם  

  .ובמורכבותם

 

עד לבחירת הקבלן המבצע,   .1

  יהיההתמורה   בסיס חישוב

 אומדן עלות הפרויקט מ 80%

   רמ"י. על ידי שיאושר 

  

, בחירת הקבלן המבצע לאחר  .2

תחושב התמורה לפי היקף  

כפי שישתקף  הביצוע בפועל, 

כל  . בחשבונותיו המצטברים

  על חשבון  ושולמהתשלומים י

 התמורה הסופית.  

  

לפי התמורה הסופית תיקבע   .3

חשבון הסופי של הקבלן  ה

 .  המבצע

  ערך התחשבנותתיבהתאם לכך 

קיזוז או  הכוללת   סופית,

 . , לפי הענייןתוספת

23.  

  –נספח א' 

מפרט  

שירותים /  

 14עמ' 

15.14 

  הסעיף מאפשר לעירייה להחריג

מערך הפרויקט "ערכים נוספים  

אשר נקבע מראש על ידי  

העירייה... כי לא ייכללו", ללא 

הגדרה ובלא הגבלה. נבקש למחוק  

את הסעיף. רשימת ההחרגות 

היא    15.13– 15.1שבסעיפים  

מפורטת וסגורה, וסעיף פתוח 

המאפשר למזמין להקטין את 

 מבוטל   - 15.14סעיף 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

בסיס חישוב השכר לפי שיקול 

דעתו מרוקן את ההצעה הכספית  

מתוכן ואינו מאפשר לתמחר 

אותה. ככל שתיוותר החרגה  

נוספת, נבקש כי תחול רק על 

עבודות שלא נדרשו לגביהן  

שירותי תכנון מנותן השירות, וכי  

תיקבע ותפורסם במסמכי המכרז 

   .עוד לפני הגשת ההצעות

24.  

  – 5נספח א' 

הצהרת  

המציע / עמ'  

20 

9 

הסעיף קובע כי לעירייה שמורה 

הזכות להקטין או להגדיל את 

היקף העבודות והשירותים לפי  

שיקול דעתה הבלעדי. נבקש  

להבהיר כי צמצום מהותי של 

ובכלל זה ויתור על אחד    –ההיקף 

 –הגשרים או פיצול הפרויקט  

יזכה בהתאמת תמורה שאינה 

לינארית לשינוי. התמחור ניתן  

תוך    שריםלפרויקט של שלושה ג

, התחשבות ב"יעילות לגודל"

וחלק ניכר מהעבודה אינו פוחת  

   -ביחס ישר לצמצום ההיקף.

   הבקשה נדחית.

25.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

28 

4.2 

הסעיף מאפשר לעירייה להפסיק  

את ההתקשרות בכל עת ומכל 

ימים, וקובע   30סיבה בהודעה של 

כי נותן השירות יהא זכאי  

לתמורה "רק בגין שירותים  

שבוצעו בפועל ואושרו". מאחר 

שהתמורה משולמת לפי אבני דרך  

גדולות, משמעות הניסוח היא 

שעבודה שבוצעה בתוך אבן דרך 

כלל.  שלא הושלמה לא תשולם

נבקש להבהיר כי בהפסקת  

ההתקשרות יהיה נותן השירות  

זכאי לתמורה בגין העבודה  

שבוצעה בפועל עד למועד  

  4.2סעיף . הבקשה מתקבלת

להסכם יתוקן באופן שיירשם 

במקרה של הפסקת ההתקשרות, ש

יהיה נותן השירות זכאי לתמורה  

שבוצעה בפועל עד העבודה   בגין

למועד ההפסקה, לרבות תמורה 

יחסית בגין אבן דרך שטרם  

הושלמה, לפי שיעור ההתקדמות  

שאישר המנהל, ובלבד שהעבודה  

נמסרה למזמינה ואושרה על ידי  

 המנהל. 



ר  ג ר ב נ י י ל   ו ט נ ט ר '   ב ת ו ש ת    –   ו ר ב ן ח י ד י  כ ר ו  ע

WEINBERGER BERTENTAL & Co – LAW FIRM 
 

10 

 

שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

ההפסקה, לפי שיעור התקדמות  

יחסי בתוך אבן הדרך, בכפוף 

   לאישור המנהל.

26.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

29 

5.4 

שתי אבני הדרך האחרונות  
מאחדות יחידות עבודה נפרדות: 

מאחד את קבלת   5.4.3סעיף 
האישורים וההיתרים עם בחירת  

הקבלן, שהם הליכים נפרדים 
המופרדים בזמן ואינם בשליטת 

מאחד   5.4.4נותן השירות; וסעיף 
את כל תקופת הפיקוח העליון,  

שעשויה להימשך שנים, עם  
כך המסירה ותעודת ההשלמה,  

שהתמורה כולה נדחית לסוף 
 הביצוע.  

עם קבלת    10%נבקש לפצל כך:  

עם   10%האישורים וההיתרים, 

השלמת הליך המכרז ובחירת 

פיקוח עליון לפי    15%הקבלן, 

  5%- התקדמות הביצוע בפועל, ו

עם קבלת תעודת ההשלמה  

  100% ומסירת העבודה )סך הכל

(. כן  5.4.2– 5.4.1יחד עם סעיפים 

נבקש לאפשר הגשת חשבונות 

חלקיים בתוך כל אבן דרך,  

לאישור המנהל, בהתאם  

   -.להתקדמות בפועל

 הבקשה נדחית.  

 אין שינוי באבני הדרך לתשלום.

 

27.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

30 

5.5 

הסעיף מתנה את התשלום  

בהמצאת חשבונית מס על ידי  

נותן השירות. משרדי תכנון  

מתנהלים חשבונאית מול רשויות  

המס על בסיס מזומן ולא על  

בסיס מצטבר, ולפיכך אינם  

נדרשים להוציא חשבונית מס 

טרם קבלת התשלום. נבקש לתקן  

את הסעיף כך שהחשבון יאושר 

וישולם בתנאי התשלום הקבועים  

סכם, ונותן השירות ימציא בה

חשבונית מס לאחר קבלת  

יתוקן    5.5סעיף  .הבקשה מתקבלת

חשבון עסקה  באופן שניתן להגיש 

או דרישת תשלום כדין על ידי נותן  

 השירות. 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

התשלום, בתוך המועד הקבוע 

 . בחוק

28.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

30 

5.7   

קובע כי בסיס חישוב   5.7סעיף 

התמורה הוא ערך העבודות  

המאושר בחשבון הסופי של  

  5.4הקבלן המבצע, בעוד שסעיף  

מהתמורה   80%קובע כי 

משולמים באבני דרך בשלבי  

שנים לפני שקיים חשבון   –התכנון 

כזה. נבקש להגדיר, כמבוקש לגבי  

למפרט השירותים, כי   14סעיף 

פן שוטף  ערך הפרויקט יעודכן באו

לאורך התכנון, וכי החשבונות 

באבני הדרך יחושבו על בסיס 

המעודכן לאותו מועד  האומדן 

ולאחר מכן לפי הצעת הקבלן 

הזוכה. כן נבקש להבהיר כי ביחס  

לעבודות שתוכננו ואושרו אך לא  

יצאו לביצוע, יהיה נותן השירות  

זכאי לתמורה בגין אבני הדרך 

לתכנון שבוצעו בפועל, לפי ערכן  

באומדן המאושר, אף אם  

העבודות לא הוצאו למכרז או לא  

   .בוצעו

לעניין בסיס חישוב התמורה, ראו  

 .  22מענה לשאלה מס' 

במקרה של הפסקת ההתקשרות,  

יחול האמור במענה לשאלה מס' 

25  . 

 

29.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

31 

7.1–7.3 

נבקש להוסיף לערבות הביצוע 

מנגנון הקטנה, כך שסכומה יופחת  

באופן יחסי להתקדמות התכנון  

ולאבני הדרך שהושלמו ואושרו. 

תקופת ההסכם נמשכת עד  

למסירת הגשרים, ושמירת  

הערבות בגובהה המלא לאורך כל  

התקופה מהווה עומס פיננסי 

שאינו מידתי להיקף  

  . ההתחייבויות שנותרו בפועל

 . הבקשה נדחית
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

30.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

32 

8.4 

הסעיף מחייב את נותן השירות  

לשפות את העירייה "על פי  

דרישתה ו/או על פי פסק דין של 

בית משפט מוסמך". נבקש  

להבהיר כי חובת השיפוי תחול  

בהתאם לפסק דין חלוט בתביעה  

שנותן השירות קיבל עליה התראה  

מראש וניתנה לו זכות להתגונן  

בפניה, או בהתאם לפשרה  

בהסכמת שני הצדדים, וכי  

העירייה לא תתפשר עם צד שלישי  

בעניין הנוגע לתכנון ללא הסכמת 

נותן השירות. חיוב על פי דרישה 

את ההכרעה בשאלת  בלבד מייתר 

האחריות ושולל זכות הגנה  

   -בסיסית.

   .הבקשה מתקבלת

יתוקן כך שחובת השיפוי   8.4סעיף 

תחול על פי פסק דין חלוט, ובלבד 

שנותן השירות קיבל הודעה מראש 

על התביעה וניתנה לו הזדמנות  

להתגונן מפניה, או על פי הסכם 

פשרה שאושר בידי שני הצדדים. 

העירייה לא תתפשר עם צד שלישי  

בעניין הנוגע לתכנון ללא הסכמת 

 נותן השירות. 

31.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

32 

8.6 

נבקש לבטל את סעיף הקיזוז 

צדדי, ולחלופין  -והעיכוב החד

להתנותו בהכרעה בשאלת  

  8.4האחריות כאמור לגבי סעיף  

לעיל. קיזוז או עיכוב לפי שיקול  

דעת המזמין בלבד מאפשר דחיית  

תשלומים בגין חבות שטרם  

   -.הוכחה, ואינו הדדי

 הבקשה נדחית. 

32.  

  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

32 

9.1 

הסעיף מחייב את נותן השירות  

לערוך ולקיים את הביטוחים "עד  

לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת  

ההסכם וכל עוד קיימת אחריות  

שבדין". נבקש להגביל את חובת  

קיום ביטוח האחריות המקצועית  

לתקופה של שבע שנים ממסירת  

   -הגשרים, כמקובל.

 הבקשה מתקבלת 

33.  
  –נספח ב' 

הסכם / עמ'  

33 

9.4 

הסעיף קובע כי כתנאי לגמר  

חשבון ימסור נותן השירות אישור  

- קיום ביטוחים שיהיה בתוקף ל

חודשים שלאחר ההתחשבנות   12

 הבקשה מתקבלת 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

- הסופית. דרישה זו אינה בת

קיום: פוליסת אחריות מקצועית  

חודשים  12נערכת לתקופה של 

ממועד תחילתה, והמבטחים אינם  

מנפיקים אישור קיום ביטוחים 

מעבר לתקופת הפוליסה התקפה.  

ככל שמועד ההתחשבנות הסופית  

יחול באמצע תקופת הפוליסה, 

ניתן יהיה להמציא אישור עד תום  

אותה תקופה בלבד. נבקש לתקן  

את הסעיף כך שבמועד גמר  

החשבון יומצא אישור קיום  

ביטוחים התקף לתקופת הפוליסה  

רות יתחייב  שבתוקף, ונותן השי

לחדשו ולהמציא אישור מעודכן  

בתום כל תקופת ביטוח, בהתאם 

  -. 9.1לתקופה שתיקבע בסעיף 

  12עמוד   .34

 נספח א' 

האם העירייה תמנה חברת ניהול   2

חיצונית לניהול התכנון והביצוע  

של הפרויקט? או שעל הזוכה 

במכרז לספק שירותי ניהול, כולל  

ניהול תכנון, הוצאת מכרז ופיקוח  

על ביצוע הפרויקט בשטח )פיקוח  

 צמוד(? 

 . 18ראו מענה לשאלה מס'  

35.  

14 15.8 

"מפרט השירותים" המטפל  
  אינם נכלליםברכיבים אשר 

בשכרם של המתכננים, תת סעיף  
 , ציטוט,  15.8

" כל תוספת חריגה ...לקבלן בגין  
התייקרויות...או כל תוספת  

 אחרת" 
סעיף זה מקפח את המתכננים 
שהרי מקובל בכל תעריף תכנון  

לשלם התייקרות או המדד למדד 
 המחירים לצרכן בצורה כלשהי. 

 
 

 הבקשה נדחית. 

נבקש להקטין את כמות   איכות  1 8עמ'   .36
הרשויות/גופים להן ניתנו  

 רשויות/גופים  5שירותים ל

  הניקוד יינתן לפי מספר הפרויקטים 

נקודות   4לפי מספר הרשויות: ולא 

 . לכל פרויקט. אין שינוי בתנאי הסף
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

נבקש לתת ניקוד לפי כמות גשרים  איכות  1 8עמ'   .37
 שתוכננו בפועל. 

 הבקשה נדחית.  

הניקוד יינתן לפי שנות הניסיון  

כמפורט באמת המידה, ולא לפי  

מספר הגשרים שתוכננו בפועל. אין  

 שינוי בתנאי הסף או באמת המידה. 

38.   
נמצא  

בתשריט  

 שצורף

 

 
אלו מחמשת הגשרים המופעים 

הם נשוא   1084כנית רש/ובת
 התכנון במכרז זה 

 

, זה השאלה אינה רלוונטית למכרז

גשרים  שעניינו תכנון של שלושה

 .5מעל כביש  

39.  

 
 8עמ' 

 
4.2 

 
האם הקונספט העיצובי נדרש 

להגשה במסגרת מסמכי המכרז, 
או שיוצג רק במסגרת ראיון  
המציעים? ככל שיוצג בשלב  

הראיונות, מתי צפויים להתקיים  
 ?הראיונות

 

 .  3מענה לשאלה מס'  ראה 

מועד הראיונות יימסר למציעים  

 .בהתאם לשלבי המכרז בנפרד

40.  
 

נספח    2חלק 
  א'

 12עמ' 

 
4 

 
היות ולא ברורים גבולות  

והיות ונושא קידוחי   הפרוייקט
ניסיון ובדיקות מעבדה הינו  
מרכיב ביצוע. נבקש להחריג  

 מרכיבים אלה מתכולת העבודה
 

לעניין עלויות ביצוע קידוחי הניסיון  

ובדיקות המעבדה, ראו מענה 

 . 19לשאלה מס'  

41.   
נספח    2חלק 

 א'
 

 12עמ' 

 
2 

 

 
האם הפרויקט יכלול שירותי 

ניהול פרויקט באמצעות חברת 
 ?ניהול ו/או מנהל פרויקט ייעודי

 

 . 18ו מענה לשאלה מס'  רא

נבקש להבין איך נקבע אומדן   14 13  .42
ביניים לתשלום שכ"ט עד לשלב 
חשבון קבלן סופי, האם משולם 

 מיליון ₪ לכל גשר?  50ע"ב 

 . 22ו מענה לשאלה מס'  רא

נבקש להבין איך נגזר אומדן   14 13  .43
הפרויקט, מה שטח הגשרים , ומה  

 עלות למ"ר? 

 . 22ראו מענה לשאלה מס'  

נבקש להבין האם הערבות   2נספח ב   38  .44
 מופעלת רק לאחר שלב זכייה ?

ערבות הביצוע תוגש על ידי המציע  

הזוכה בלבד, לאחר ההודעה על  

זכייתו, במועד ובתנאים הקבועים  

 י המכרז. במסמכ

נבקש פירוט של מה אמור להיכלל   4 8  .45
 בקונספט התכנוני בשלב הראיון  

 . 3ו מענה לשאלה מס'  רא

נבקש להבין מי היועצים   2.4 6  .46
המרכזיים שבשלב מכרז נדרש 

לפרט אודות ניסיון, ואיזה טופס  
 נדרש למלא בהתאם? 

 

 . 14ו מענה לשאלה מס'  רא



ר  ג ר ב נ י י ל   ו ט נ ט ר '   ב ת ו ש ת    –   ו ר ב ן ח י ד י  כ ר ו  ע

WEINBERGER BERTENTAL & Co – LAW FIRM 
 

15 

 

שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

האם קידוחי הקרקע נסיון   4 12  .47
 ובדיקות מעבדה הם ע"ח המזמין? 

 . 19ו מענה לשאלה מס'  רא

האם המזמין ימנה מטעמו מנה"פ   6 12  .48
לצורך תיאום תכנון מול כל  

 הגורמים והמוסדות הרלונטיים? 

 . 18ו מענה לשאלה מס'  רא

נבקש לקבל סימון ע"ג תשריט  1 12  .49
מיקום הגשרים הרלונטיים  

 למכרז  

 .  38ראו מענה לשאלה מס'  

האם מדובר בתכנון למכרז אחד   14 13  .50
הכולל שלושה גשרים, או בשלוש  
חבילות מכרז נפרדות, שכל אחת  

 מהן תנוהל כפרויקט עצמאי? 

 יקול דעתה שלנתון לשהנושא  

 . העירייה

מהות המכרז היא גיבוש תכנון בידי   במידה וקיים תכנון נבקש לקבלו  1 12  .51

הזוכה, על בסיס הוראות התב"ע  

החלה. על האדריכל לבחון את 

הוראותיה ולהציע תכנון בהתאם 

 להן. 

מה רוחב הגשרים והרמפות עלייה   1 12  .52
 אליהם  

רוחב הגשרים והרמפות ייקבע 

במסגרת התכנון שיציע האדריכל,  

בהתאם להוראות התב"ע החלה  

ולדרישות הדין והתקנים  

 הרלוונטיים. 

מה אורך ורוחב שביל האופניים   1 12  .53
והדרך אותה נדרש לתכנן בנוסף 

 לגשרים 

אורך ורוחב שביל האופניים והדרך  

ייקבעו במסגרת התכנון שיציע  

האדריכל, בהתאם להוראות 

התב"ע החלה ולדרישות הדין  

 והתקנים הרלוונטיים.

54.  

4 1.2-1.5 

אבקש לצרף תשריט עדכני המציג  
את מיקומם המדויק של שלושת 
הגשרים, נקודות החיבור שלהם, 
תחומי התכנון והעבודות הנלוות  

 לכל גשר. 

 -, ו21,  38מס'  ותראו מענה לשאל

51. 

55.  

12 1 

אבקש למסור לגבי כל אחד  
משלושת הגשרים את האורך 

והמפתח המשוער, הרוחב  
המתוכנן, מפלסי החיבור, הגובה  

  5החופשי הנדרש מעל כביש 
 והיקף השטחים הנלווים. 

.  53– 51ראו מענה לשאלות מס' 

הנתונים המבוקשים ייקבעו  

במסגרת התכנון, בהתאם להוראות  

התב"ע החלה ולדרישות הדין  

 והתקנים הרלוונטיים.

56.  

12 1 ,7 

האם קיימים תכנון מוקדם,  
חלופות, פרוגרמה, הנחיות עיצוב,  

חתכים, סקרים או החלטות  
תכנוניות קודמות? ככל שכן, 

 אבקש לצרפם למסמכי המכרז.

 . 51ראו מענה לשאלה מס'  

האם נקבעה או הועדפה שיטה  7, 1 12  .57
קונסטרוקטיבית לכל גשר, כגון  

 . 51ראו מענה לשאלה מס' 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

פלדה, בטון, מסבך, קשת או גשר 
תלוי, והאם קיימות מגבלות על  

 מיקום נציבים ויסודות? 
58.  

12 1 ,7 

האם שלושת הגשרים נדרשים 
לשפה אדריכלית אחידה ולמערכת  

טיפוסית חוזרת, או שכל גשר 
יתוכנן כפתרון עצמאי המותאם 

 למיקומו? 

סוגיה זו תיבחן במסגרת חלופות  

התכנון שיציג האדריכל, תוך 

התייחסות לשפה האדריכלית 

המשותפת של הגשרים ולהתאמת 

כל גשר למיקומו. החלופה הנבחרת  

 .העיר   הנדסמ תיקבע באישור 

59.  

12 1 ,7 

אבקש להבהיר את פתרונות  
הנגישות הנדרשים בכל גשר, 

לרבות רמפות, מעליות, מדרגות,  
שיפועים, רוחבי שבילים והפרדה 

 בין הולכי רגל לרוכבי אופניים.

- ו 52,  51ראו מענה לשאלות מס' 

53  . 

פתרונות הנגישות ייקבעו במסגרת  

התכנון, בהתאם להוראות התב"ע  

החלה ולדרישות הדין והתקנים 

 הרלוונטיים. 

60.  

12-13 1-13 

אבקש לפרסם לוח זמנים משוער  
לתכנון, לקבלת האישורים,  

למכרוז ולביצוע, ולהבהיר אם 
שלושת הגשרים יקודמו במקביל  

 או בשלבים. 

בשלב זה טרם נקבע לוח זמנים 

לפרויקט. לוחות הזמנים ואופן  

קידום שלושת הגשרים, במקביל או  

בשלבים, ייקבעו לפי שיקול דעת  

העירייה, בהתאם להתקדמות 

התכנון ולקבלת האישורים  

 הנדרשים. 

61.  

13 12 

אבקש לפרט את חלוקת האחריות  
והמידע בין העירייה, מינהלת 

הסכם הגג, נתיבי איילון, נתיבי  
ישראל, משרד התחבורה, נת״ע  

ורמ״י, ואת זהות מנהל הפרויקט  
 ומתכנני הממשקים מטעמם.

   .18ראו מענה לשאלה מס'  

62.  

12-13 3-5 ,12-13 

האם תכנון הסדרי תנועה זמניים,  
, 5שלבי הנפה והקמה מעל כביש 

עבודות לילה, תיאום משטרתי  
ואישורי חברות הדרך כלולים 

בשירותי המציע? אם כן, מי נושא  
 בעלויות הנלוות? 

על היועץ הזוכה לתכנן כל הנדרש 

ל  ועצים מטעמו ועבאמצעות הי

ים, הסדרי  חשבונו, לרבות תיאומ

בודות  , ע תנועה זמניים, שלבי הנפה

רש בהתאם למסמכי  לילה וכל הנד

 המכרז.

63.  

12 4 

אבקש לאשר כי רשימת היועצים 
היא רשימה מלאה    4בסעיף 

וסגורה. ככל שלא, אבקש לפרט 
כבר כעת אילו דיסציפלינות  

 נוספות צפויות להידרש.
 

 . 14מס' ו   18מס'  ותראו מענה לשאל
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

באופן כללי נבקש להפריד את 
התכנון מהיועצים על מנת לאפשר 

למשרדים צעירים לגשת. ניתן  
להטיל את העסקת יועצים על 

 מנהל פרוייקט )בפועל זה תפקידו( 
64.  

12 3-4 

שהקונסטרוקטור האם נדרש 
ויתר היועצים יהיו עובדי המציע,  

או שניתן להעמידם כקבלני משנה  
 בהתקשרות מחייבת עם המציע? 

אין חובה שהקונסטרוקטור ויתר  

היועצים יהיו עובדי המציע. ניתן  

להעסיקם כקבלני משנה  

בהתקשרות מחייבת עם המציע,  

  בכפוף לעמידתם בדרישות המכרז.

לעניין מועד הצגת הצוות  

והמסמכים הנדרשים, ראו סעיפים  

למכרז, כפי שעודכנו   2.4- ו 2.2

   .14במענה לשאלה מס' 

האחריות למתן מלוא  מובהר כי 

 השירותים תישאר של המציע.

65.  

12 4 

האם שירותי מדידה, מיפוי,  
איתור תשתיות, תיאום מערכות,  

BIM , ,חשמל, שילוט, השקיה
אקולוגיה, אקוסטיקה ואבטחה  

נכללים בשירותים? ככל שכן, 
אבקש לציין מי אחראי לכל  

 תחום. 

 . 18 - ו  20מס'  ותראו מענה לשאל

66.  

12 4 

האם קידוחי הניסיון, בדיקות 
הקרקע ובדיקות המעבדה ימומנו  
ישירות בידי העירייה או רמ״י, או  

שעל המציע לממנם מתוך שכר 
טרחתו? אבקש לפרט את הכמות  

 וההיקף המשוערים. 

 . 19ראו מענה לשאלה מס'  

67.  

12 4 

מהו היקף השירותים הנדרש 
מיועץ האקלים והרוחות, והאם 

נדרשים ניסויי מנהרת רוח, מודל  
פיזי או חישובים מיוחדים? מי  

 יישא בעלות הבדיקות? 

שירותי יועץ האקלים והרוחות  

יכללו את הייעוץ והחישובים 

הנדרשים בהתאם לפתרונות  

 התכנון ולדרישות הדין והתקנים.  

הצורך בניסויי מנהרת רוח, במודל  

פיזי או בבדיקות מיוחדות ייבחן  

במהלך התכנון ויובא לאישור 

 המזמינה. 

ככל שיאושרו, עלויות ביצוע  

 הבדיקות יחולו על המזמינה; 

הגדרתן וליווי ביצוען בידי היועץ  

 ייכללו בשכר הטרחה. 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

68.  

12 4 

אבקש להגדיר את גבולות עבודת  
אדריכל הנוף והפיתוח סביב כל 

גשר, לרבות שטחי הפארק, דרכי  
גישה, שבילים, נטיעות, ניקוז, 

 השקיה וריהוט רחוב. 

- ו 51,  21מס'  ותראו מענה לשאל

53. 

לעניין קביעת היקף התכנון בהתאם  

 להוראות התב"ע החלה. 

69.  

12 4 

האם תכנון התאורה האדריכלית  
כולל גם תכנון חשמל מלא, הזנות,  

לוחות, בקרה, תאורת דרך  
 ותיאום מול חברת החשמל? 

תכנון התאורה יכלול את המערכות  

והתיאומים הנדרשים ליישום 

לרבות  , פתרון התאורה שיאושר

תכנון חשמל מלא, הזנות, לוחות,  

בקרה, תאורת דרך ותיאום מול  

ייכלל  יועץ חשמל  חברת החשמל.

ברשימת היועצים שעל הזוכה 

,  להעמיד ולממן במסגרת התמורה

   .18במענה לשאלה מס'   כמפורט

70.  

12-13 4-6 

האם העירייה תעמיד למציע  
מדידה עדכנית, מידע תשתיות, 

סקרי קרקע, נתוני תנועה, הנחיות  
חברות הדרך ומסמכי התכנית, 

 ללא תשלום נוסף? 

מידע קיים המצוי בידי העירייה  

יועמד לרשות הזוכה ללא תשלום  

 נוסף.  

לעניין מדידה ואיתור תשתיות, ראו  

 ;  20מענה לשאלה מס' 

לעניין ביצוע קידוחים ובדיקות  

.  19מעבדה, ראו מענה לשאלה מס' 

על הזוכה לבחון את המידע,  

להגדיר את ההשלמות הנדרשות  

לצורכי התכנון ולרכז את הדרישות  

 לקבלתן. 

71.  

12 4 

ככל שבמהלך התכנון תידרש 
העסקת יועץ נוסף שלא פורט 
במסמכי המכרז, האם הדבר 
ייחשב מטלה נוספת המזכה  

 בתוספת שכר? 

 .  18ראו מענה לשאלה מס'  

72.  

5 2.1 

האם ניתן להגיש באמצעות מציע  
יחיד המעמיד צוות משותף של 

משרד אדריכלים ומשרד הנדסת 
גשרים, כאשר משרד ההנדסה 

ויתר היועצים משמשים קבלני  
 משנה של המציע? 

הגשת ההצעה והעמדת צוות  

היועצים יהיו בהתאם לתנאי הסף  

, כפי שעודכנו  ולדרישות המכרז

במסמך   18ענה לשאלה מס' במ

   .ההבהרות

73.  

5-6 2.2-2.5 

האם ניסיון האדריכל המוצע 
שנצבר בעת עבודתו כשכיר  

במשרד אחר יוכר לצורך עמידה 
 בתנאי הסף וניקוד האיכות? 

ראו הוראות תנאי הסף שבסעיפים  

למכרז, כפי שעודכנו    2.2-2.5

 ה. במסגרת המענה לשאלות ההבהר
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

74.  

5 2.3 

אבקש להגדיר מה ייחשב 'פרויקט  
תשתית מורכב' לצורך תנאי הסף  
ולתת דוגמאות לסוגי פרויקטים  

שיוכרו, כגון תחנות תחבורה, 
מסופים, מעברים, מנהרות,  

 טיילות או מבני דרך. 

 . 2ראו מענה לשאלה מס'  

75.  

5 2.4 

אבקש להבהיר מהו היקף הניסיון  
המזערי הנדרש בעבודה עם  
רשויות מקומיות או גופים  
ציבוריים, וכמה גופים או  

פרויקטים יש להציג לצורך עמידה  
 בתנאי הסף. 

 למכרז.    2.4בהתאם לסעיף 

 . 14ראו מענה לשאלה מס'  

76.  

טבלת   8
 איכות 

אבקש להבהיר את שיטת ניקוד  
הניסיון מול גופים ציבוריים, 

לרבות מספר הנקודות לכל גוף, 
מספר הגופים המרבי ואופן  

 ההגעה לציון המרבי בטבלה. 

 36-ו  1ראו מענה לשאלות מס' 

 לעניין עדכון שיטת הניקוד.  

77.  

 ראיון  8

אבקש לפרסם מראש את  
הקריטריונים ומשקלי המשנה 

לראיון, לרבות חלוקת הניקוד בין  
המציע, אדריכל העיצוב,  

הקונסטרוקטור והקונספט  
 המוצע. 

מענה  ו למכרז 4.2סעיף ראה 

לעניין הצגת  .14לשאלה מס'  

הקונספט, ראו מענה לשאלה מס'  

3. 

78.  

 ראיון  8

מהם התוצרים הנדרשים להצגת 
הקונספט לשלושת הגשרים,  

באיזה שלב יידרשו, מה היקף 
העבודה המצופה, והאם העירייה  

מתחייבת שלא לעשות שימוש 
בהצעות שלא זכו ולשמור על 

 זכויות היוצרים של המציעים?

 .  3ראו מענה לשאלה מס'  

העירייה לא תעשה שימוש  

בקונספט של מציע שלא זכה, למעט  

לצורך בחינת הצעתו, ותכבד את 

 זכויות היוצרים שלו בהתאם לדין. 

79.  

הצעת   24
 המחיר 

אבקש לאשר במפורש את שיעור  
שכר הטרחה המזערי והמרבי  

המותר להגשה, ולתקן את הטופס  
ככל שהשיעורים אינם מוצגים בו  

 באופן מלא וברור. 

 הבקשה נדחית. 

  3למכרז ובסעיף  1.5סעיף ראה 

 .  7להבהרות שבנספח א'

80.  

13-14 14-15 

  150אבקש לצרף פירוט של אומדן 
מיליון ש״ח לפי גשר ולפי רכיבי  

עבודה, ולהבהיר אילו רכיבים 
נכללו באומדן ואילו רכיבים  

יופחתו מבסיס חישוב שכר  
 הטרחה. 

 . 22ראו מענה לשאלה מס'  

81.  

13-14  ,30 15 ;5.6 

כיצד יחושב שכר הטרחה אם גשר 
אחד או יותר לא יבוצעו, יידחו,  

יפוצלו למכרזים נפרדים או  
יבוצעו בשלבים, לאחר שכבר 
 הושלמו עבורם שירותי תכנון?

 . 25מס' ו   22מס'  ותראו מענה לשאל

82.  

29-30 5.4 

האם אבני הדרך והתשלומים 
יחושבו ויאושרו בנפרד לגבי כל 
אחד משלושת הגשרים, או רק 

לאחר השלמת אותה אבן דרך בכל  
 שלושת הגשרים יחד? 

 . 26ראו מענה לשאלה מס'  

83.  
29-30 5.4 

במקרה שהליך האישורים,  
המכרז הקבלני או הביצוע מתעכב  

מסיבה שאינה תלויה במציע, 

 . 25מס' ו   26מס'  ותראו מענה לשאל



ר  ג ר ב נ י י ל   ו ט נ ט ר '   ב ת ו ש ת    –   ו ר ב ן ח י ד י  כ ר ו  ע

WEINBERGER BERTENTAL & Co – LAW FIRM 
 

20 

 

שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

האם תשולם התמורה בגין  
העבודה שהושלמה עד אותו  

 מועד? 
84.  

30 5.5 

אבקש לקבוע מועד תשלום מרבי  
שאינו תלוי בקבלת כספים  

מרמ״י. לחלופין, מהו פרק הזמן  
המרבי שבו עשוי תשלום מאושר 
להתעכב במסגרת מנגנון הגב אל  

 גב?

 הבקשה נדחית.  

תנאי התשלום יישארו כמפורט 

להסכם, בכפוף להוראות   5.5בסעיף 

 הדין.  

 

85.  

31 5.8 

נוכח משך הפרויקט שאינו מוגבל  
בזמן, האם ניתן לקבוע הצמדה 
למדד מתאים וכן תוספת שכר 

במקרה של התארכות משמעותית  
 שאינה באחריות נותן השירות?

 הבקשה נדחית.  

אין שינוי בהוראות ההסכם לעניין  

התמורה, לרבות ההוראה בדבר 

 היעדר הצמדה. 

86.  

4 ,13 ,29-31 1.5 ;13 ;5 

אבקש להגדיר מנגנון מוסכם 
לתמחור שינויים מהותיים, תכנון  

מחדש, חלופות נוספות, שינוי  
פרוגרמה, שינוי מיקום או  

דרישות חדשות של הרשויות 
 לאחר אישור התכנון. 

 הבקשה נדחית. 

 אין שינוי בהוראות המכרז.  

תוספת תמורה תיבחן רק בגין  

מטלה נוספת שאינה כלולה  

בשירותים, בכפוף להזמנתה  

ולאישורה בכתב ומראש בידי  

מורשי החתימה של העירייה 

ובהתאם לדין. עצם השינוי בתכנון  

 אינו מקנה זכאות לתוספת תמורה. 

87.  

12-13  ,29 10-13  ;
5.4 

מהו היקף הפיקוח העליון הנדרש, 
לרבות מספר ביקורים, ישיבות,  

בדיקות חומרים, אישור דוגמאות  
וליווי עבודות לילה, והאם חריגה  

 מההיקף תזכה בתוספת שכר?

 . 18ראו מענה לשאלה מס'  

88.  

; נספח  7 37, 31
 2ב

נבקש לבטל את הערבויות  
הנדרשות. זוהי לא בקשה סבירה  

במכרזי תכנון, בטח שלא מול 
גופים ציבוריים בהם הביצוע 

 מוטל בספק ומתעכב תכופות. 

 הבקשה נדחית.  

 . 29מס' ו   10מס'  ותראו מענה לשאל

89.  

27-31 4.1-4.3 ;5 

במקרה של הפסקת ההתקשרות  
בידי העירייה, האם תשולם גם 

תמורה יחסית עבור עבודה  
שבוצעה במסגרת אבן דרך שטרם 
הושלמה, וכן התחייבויות ביטול  

 של המציע כלפי יועציו? 

 . 25ראו מענה לשאלה מס'  

90.  

הודעת  
 המכרז

עלות  
 המכרז

האם ניתן לבטל או להפחית את 
דמי רכישת מסמכי המכרז בסך 

ש״ח, בשים לב לכך   1,000
שהמסמכים זמינים להורדה  
ולהשקעה הגבוהה הנדרשת  

 להכנת ההצעה והקונספט? 
אין סיבה להטיל את עלויות  

הפקת המכרז של העירייה על 

 הבקשה נדחית. 
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שאלה  

 מס'

מס' נספח / 

 מס' עמוד

 מענה שאלה  מס' סעיף

המגישים. ובכלל לאפשר  
 לאדריכלים צעירים להגיש 

91.  

והודעת    9-10
 המכרז

; אופן  4
 ההגשה 

האם ניתן לאפשר הגשה דיגיטלית  
במקום הגשה פיזית, או לכל  

הפחות להסתפק במקור חתום 
אחד ובעותק דיגיטלי, ללא  
 עותקים מודפסים נוספים? 

 הבקשה נדחית.  

יש להגיש את ההצעה בהתאם 

להוראות המכרז לעניין אופן 

 ההגשה ומספר העותקים הנדרש.

האם אדריכל נוף יכול להשתתף  2 5  .92
 במכרז

ההשתתפות במכרז כפופה לעמידה  

בכל תנאי הסף, לרבות דרישות  

 2.2הרישום והרישוי שבסעיף 

 . 2.4-ו  2.3והניסיון שבסעיפים 

נבקש לעדכן את תנאי הסף   2.2 6  .93
 ל"אדריכל או מהנדס" 

 הבקשה נדחית.  

דרישת הסף לעניין הכשרת  

בכפוף  , האדריכל תיוותר ללא שינוי

להבהרות בעניין הצגת הצוות 

 . 14ומסמכיו במענה לשאלה מס' 

נבקש לעדכן את הנוסח ל"שירותי   2.3 6  .94
 אדריכלות או הנדסה" 

 הבקשה נדחית.  

  דרישת הניסיון בשירותי אדריכלות

למכרז תיוותר ללא   2.3סעיף לפי 

 שינוי.

נבקש לעדכן את הנוסח ל"שירותי   4.2 8  .95
 אדריכלות או הנדסה" 

 . הבקשה נדחית

 

המכרזהסברלצורכי  מציעים  מפגש   .2 אינה ת  בו  שההשתתפות  ביום ,  חובה  ,  שעה  ב  3.11.26 יתקיים 

 : שורבקי בזום 12:00

https://us04web.zoom.us/j/76793848316?pwd=cvfv1b4wEgvMNra1gY4Dh0bbGDjblc.1 

 לא יהיה תשלום תוספת בגין התארכות הפרויקט או פיצולו למספר שלבי ביצוע. .3

 יתר הוראות מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי.  .4

 המחליף את הנוסח שפורסם קודם לכן   מצורף למסמך הבהרות זה נוסח מתוקן של מסמכי המכרז, .5

למסמך  והכולל   בהתאם  השינויים  את    ההבהרות.את  ולהגיש  לחתום  למלא,  נדרשים  המציעים 

 מסמכי המכרז בנוסחם המתוקן, בצירוף מסמך הבהרות זה וכל יתר המסמכים הנדרשים.

מסמך זה והשינויים המופיעים בו מהווים חלק בלתי נפרד ומחייב של המכרז. יש לחתום עליו ולצרפו   .6

 למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה. 

 בכבוד רב, 

 עו"ד אולגה גורדון 
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 802/26העתק: תיק מכרז פומבי מס' 


